

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

"INIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATUL FRASINET, COMUNA DOBROSLOVENI"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0
Total capitol 1		0	0	0
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		385.245	73.197	458.442
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	16.000	3.040	19.040
	3.1.1. Studii de teren	16.000	3.040	19.040
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1.330	253	1.583
3.3	Expertizare tehnică	0	0	0
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	217.381	41.302	258.683
	3.5.1. Temă de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	118.000	22.420	140.420
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	9.951	1.891	11.842
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	69.560	13.216	82.776
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	20.000	3.800	23.800
3.7	Consultanță	40.000	7.600	47.600
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	40.000	7.600	47.600
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0
3.8	Asistență tehnică	116.454	22.126	138.580
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	29.110	5.531	34.641
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	20.000	3.800	23.800
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	9.110	1.731	10.841
	3.8.2. Dirigenție de șantier	87.344	16.595	103.939
Total capitol 3		411.165	78.121	489.286

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	5.767.755	1.095.874	6.863.629
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	55.495	10.544	66.039
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1.849.890	351.479	2.201.370
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotări	90.475	17.190	107.665
4.6	Active necorporale	0	0	0
Total capitol 4		7.763.616	1.475.087	9.238.703
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	97.040	18.438	115.478
	5.1.1. <i>Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier</i>	97.040	18.438	115.478
	5.1.2. <i>Cheltuieli conexe organizării șantierului</i>	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	46.581	0	46.581
	5.2.1. <i>Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare</i>	0	0	0
	5.2.2. <i>Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții</i>	38.818	0	38.818
	5.2.3. <i>Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții</i>	7.763	0	7.763
	5.2.4. <i>Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC</i>	0	0	0
	5.2.5. <i>Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare</i>	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	388.180	73.754	461.934
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0	0
Total capitol 5		531.801	92.192	623.993
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0
Total capitol 6		0	0	0
TOTAL GENERAL		9.091.827	1.718.597	10.810.424
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		6.305.535	1.198.052	7.503.587

În prețuri la data de 01.03.2017 ; 1 euro = 4,5200

Data:
01.03.2017
Beneficiar

Întocmit,
ing. Leferman Ioan
(numele, funcția și semnătura)