

DEVIZ GENERAL
(HG 907/29.11.2016)

privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții:

EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA DOBROSLOVENI, COM. DOBROSLOVENI,
JUDETUL OLT

Data curs euro conform ECB / 10.02.2017 1 EURO = lei

(denumirea obiectivului de investiții)

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără	TVA	Valoare cu
		mii lei	mii lei	mii lei
1	2	3	5	6
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.000	0.000	0.000
1.4	Chelt. pentru relocarea/protecția utilităților	0.000	0.000	0.000
Total capitol 1		0.000	0.000	0.000
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Bransament energie electrica	1.811	0.344	2.155
2.2	Bransament canalizare	9.343	1.775	11.118
2.3	Bransament apa potabila	7.786	1.479	9.265
Total capitol 2		18.940	3.599	22.539
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.000	0.000	0.000
	3.1.1. Studii de teren	0.000	0.000	0.000
	3.1.2. Raport privind impact. asupra mediului	0.000	0.000	0.000
	3.1.3. Alte studii specifice	0.000	0.000	0.000
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	8.643	1.642	10.285
3.3	Expertizare tehnică	0.000	0.000	0.000
3.4	Certif. perform. energ. și auditul energetic	0.000	0.000	0.000
3.5	Proiectare	137.492	26.123	163.615
	3.5.1. Temă de proiectare	0.000	0.000	0.000
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.000	0.000	0.000
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	113.492	21.563	135.055
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1.000	0.190	1.190
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	8.000	1.520	9.520
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	15.000	2.850	17.850
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.000	0.000	0.000
3.7	Consultanță	16.248	3.087	19.335
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	16.248	3.087	19.335
	3.7.2. Auditul financiar	0.000	0.000	0.000
3.8	Asistență tehnică	21.500	4.085	25.585
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	6.500	1.235	7.735
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	4.500	0.855	5.355
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	2.000	0.380	2.380

	3.8.2. Dirigenție de șantier	15.000	2.850	17.850
Total capitol 3		183.883	34.938	218.821
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1658.656	315.145	1973.801
4.2	Montaj utilaje, echip. tehn. și funcționale	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echip. tehn. și func. cu montaj	150.336	28.564	178.900
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale fara montaj	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000
4.6	Active necorporale	0.000	0.000	0.000
Total capitol 4		1808.992	343.709	2152.701
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	40.000	7.600	47.600
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	25.000	4.750	29.750
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	15.000	2.850	17.850
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	22.120	0.000	22.120
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.000	0.000	0.000
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	11.792	0.000	11.792
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1.685	0.000	1.685
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	8.643	0.000	8.643
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.000	0.000	0.000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.000	0.000	0.000
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.000	0.000	0.000
Total capitol 5		62.120	7.600	69.720
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000
Total capitol 6		0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL		2073.935	389.845	2463.780
C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		1702.596	323.493	2026.090
SUMA ELIGIBILA (1 820 260 LEI) fara TVA		1891.932	359.467	2251.400

Proiectant:

CAPITOLUL 4 - INVESTITIA DE BAZA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără	TVA	Valoare cu
		mii lei	mii lei	mii lei

1	2	3	5	6
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1658.656	315.145	1973.801
	4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	12.057	2.291	14.347
	4.1.2 Rezistența	532.303	101.138	633.441
	4.1.3 Arhitectura	887.381	168.602	1055.984
	4.1.4 Instalații	226.916	43.114	270.030
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.000	0.000	0.000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	150.336	28.564	178.900
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	0.000	0.000	0.000
Total capitol 4		1808.992	343.709	2152.701

DEVIZ**PRIVIND ECHIPAMENTE, UTILAJE SI DOTARI****EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA****DOBROSLOVENI, COM. DOBROSLOVENI, JUDETUL OLT**

4.5006 lei

4.3. LISTA DE UTILAJE TEHNOLOGICE CU MONTAJ

Nr crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE FARA TVA	TVA	VALOARE CU TVA
		mii LEI	mii LEI	mii LEI
1	2	3	5	6
1	Centrala termica	94171.100	17892.509	112063.609
2	Radiatoare otel - 38 buc	16758.820	3184.176	19942.996
3	Robineti radiator tur/retur -38 buc	3170.590	602.412	3773.002
4	Cos de fum Dint 250/Dext 300 mm	18117.650	3442.354	21560.004
5	Tevi si fitinguri PPR	18117.650	3442.354	21560.004
6		0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.000
10		0.000	0.000	0.000
TOTAL 4.3.		150335.810	28563.804	178899.614

cap 4.2 = 10% din 4.3

4.4. LISTA DE UTILAJE TEHNOLOGICE FARA MONTAJ

Nr crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE FARA TVA	TVA	VALOARE CU TVA
		mii LEI	mii LEI	mii LEI
1	2	3	5	6
1		0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.000
10		0.000	0.000	0.000
TOTAL 4.4.		0.000	0.000	0.000

4.5. LISTA DE DOTARI

Nr crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE FARA TVA	TVA	VALOARE CU TVA
		mii LEI	mii LEI	mii LEI
1	2	3	5	6
1		0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.000
10		0.000	0.000	0.000
TOTAL 4.5		0.000	0.000	0.000

1 euro = 4.5006 lei

SCOALA DOBROSLOVENI - EXTINDERE			
Indicativ: SAS-01	Pret/mp	404	euro
(EURO/MP) 431 C+I / 404 VI	S. constr.	498.27	mp

	Procent	Val/mp	euro	lei
Terasamente	0.50%	2.02	1,006.51	4,529.88
Infrastructura	4.00%	16.16	8,052.04	36,239.03
Suprastructura	29.00%	117.16	58,377.31	262,732.94
Structura	33.00%	133.32	66,429.36	298,971.96
Izolatii	2.00%	8.08	4,026.02	18,119.51
Finisaje	51.50%	208.06	103,670.06	466,577.45
Arhitectura	53.50%	216.14	107,696.08	484,696.97
TOTAL CONSTRUCTII	87.00%	351.48	175,131.94	788,198.81

Instalatii electrice	5.00%	20.2	10,065.05	45,298.78
Instalatii sanitare	2.00%	8.08	4,026.02	18,119.51
Instalatii termice	1.00%	4.04	2,013.01	9,059.76
Instalatii ventilare	5.00%	20.2	10,065.05	45,298.78
Instalatii	13.00%	52.52	26,169.14	117,776.83
TOTAL C + I	100.00%	404	201,301.08	905,975.64

Br. Electricitate	0.20%	0.808	402.60216	1,811.95
Br. Canalizare	0.00%	0	0	0.00
Br. Apa	0.00%	0	0	0.00
Br. TC + RTV	0.20%	0.808	402.60216	1,811.95
TOTAL BRANS.	0.40%	1.616	805.20432	3,623.90

1euro = 4.5006 lei

SCOALA DOBROSLOVENI - REABILITARE			
Indicativ: SAS-01	Pret/mp	290	euro
(EURO/MP) 431 C+I / 404 VI	S. constr.	576.69	mp

	Procent	Val/mp	euro	lei
Terasamente	1.00%	2.9	1,672.40	7,526.81
Infrastructura	11.00%	31.9	18,396.41	82,794.89
Suprastructura	20.00%	58	33,448.02	150,536.16
Structura	31.00%	89.9	51,844.43	233,331.05
Izolatii	2.00%	5.8	3,344.80	15,053.62
Finisaje	51.50%	149.35	86,128.65	387,630.61
Arhitectura	53.50%	155.15	89,473.45	402,684.22
TOTAL CONSTRUCTII	85.50%	247.95	142,990.29	643,542.08

Instalatii electrice	5.00%	14.5	8,362.01	37,634.04
Instalatii sanitare	2.00%	5.8	3,344.80	15,053.62
Instalatii termice	0.50%	1.45	836.20	3,763.40
Instalatii ventilare	7.00%	20.3	11,706.81	52,687.66
Instalatii	14.50%	42.05	24,249.81	109,138.72
TOTAL C + I	100.00%	290	167,240.10	752,680.79

Br. Electricitate	0.00%	0	0	0.00	1,811.95
Br. Canalizare	1.20%	3.48	2006.8812	9,032.17	9,032.17
Br. Apa	1.00%	2.9	1672.401	7,526.81	7,526.81
Br. TC + RTV	0.20%	0.58	334.4802	1,505.36	3,317.31
TOTAL BRANS.	2.40%	6.96	4013.7624	18,064.34	21,688.24

TOTAL CAP
4.1

12,056.69

532,303.01

887,381.19

1,431,740.89

226,915.55

1,658,656.43